



У складу са чланом **55.** и чланом **116.** Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15 ), и на основу закљученог **УГОВОРА О ЈН** број **404-40-18/18-IV**, **ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА**, објављује:

## О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

### О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

#### У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРОЈ 404-40/18-IV

## РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27. ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ У РУМИ

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-40/18-IV од 23.02.2018.године Наручилац Општинска управа Општине Рума , покренула је **ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН - РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ 27. ОКТОБАР ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ УЛИЦЕ У РУМИ** (редни број набавке 404-40/18-IV) која се спровела по Јавном позиву број 404-40-7/18-IV објављеном на Порталу јавних набавки и инетрнет страници Наручиоца [www.ruma.rs](http://www.ruma.rs) и страници Службеног гласника РС [www.slglasnik.com](http://www.slglasnik.com) дана 05.04.2018.године и измене и допуне конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.ruma.rs](http://www.ruma.rs) дана 19.04.2018.године.

### 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Наручилац	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
Адреса	Главна 107.
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	<a href="http://www.ruma.rs">www.ruma.rs</a>
Врста Наручиоца	ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Врста поступка	Отворени поступак
Број обавештења	404-40-19/18-IV
Датум обавештења	25.06.2018.године



## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Врста предмета набавке	<b>РАДОВИ</b>
Назив и ознака предмета набавке из Општег речника набавке:	Радови на реконструкцији Главне улице од Улице 27.октобра до Змај Јовине улице у Руми ОРН: 45100000; 45233000
Уговорена вредност без ПДВ-а: Уговорена вредност са ПДВ-ом:	<b>138.197.739,96</b> динара <b>165.837.287,95</b> динара
Критеријум за доделу уговора	<b>Најнижа понуђена цена</b>

## 3 БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА - 1 (једна)

<b>Понуђена цена</b>	Највиша	<b>138.197.739,96</b> динара
	Најнижа	<b>138.197.739,96</b> динара
<b>Понуђена цена код прихватљивих Понуда</b>	Највиша	<b>138.197.739,96</b> динара
	Најнижа	<b>138.197.739,96</b> динара

## 4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

## 5. ПОДАЦИ О УГОВОРУ

Датум доношења ОДЛУКЕ о додели уговора	<b>16.05.2018.год.</b>
Датум закључења УГОВОРА	<b>18.05.2018.године од стране Наручиоца,</b> <b>21.05.2018.године од стране Извођача</b>
Основни подаци о извођачу	ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број 68/18/IX/19 од 23.04.2018. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора <b>1. "КАТАГО CONSTRUCTION" Д.О.О.</b> Вука Карацића бр.42, Рума, МБ 08750475, ШД 4211, ПИБ 101339929, ТР 165-26912-13, Директор Војислав Ђапић, дипл.инг.грађ. као <b>члан групе који је носилац посла</b> , односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа Војислав Ђапић, дипл.инг.грађ. (у даљем тексту: Извођач радова)



	<p>2. <b>"СОКАК АГРЕГАТИ" Д.О.О.</b> Вука Караџића бр.42, Рума, МБ 08315221, ШД 4211 ПИБ 101339988 текући рачун бр. 265-6220310000073-32, коју заступа Горан Ђапић (члан групе понуђача).</p> <p>3. <b>"КАРИН КОМЕРЦ" Д.О.О.</b>, Живорада Петровића бр.8, Ветерник, МБ 20009233, ШД 4110, ПИБ 103726184, текући рачун бр. 340-11000533-59, коју заступа Јован Дуброја (члан групе понуђача).</p> <p>4. <b>"PROTECH INTEGRA" Д.О.О.</b>, Бранимира Ђосића бр.13, Нови Сад, МБ 08827133, ШД 8020, ПИБ 103594006, текући рачун бр. 170-30008338000-30, коју заступа Небојша Киурски (члан групе понуђача).</p> <p>5. <b>"С ПРОЈЕКТ" Д.О.О.</b>, Ђорђа Станојевића 11ђ/10, Београд, Нови Београд, МБ 17514644, ШД 7112, ПИБ 103101929, текући рачун бр. 155-25608-10, коју заступа Боривоје Алексић (члан групе понуђача).</p> <p>6. <b>"ART GROUP ENERGY" Д.О.О.</b>, Исидоре Секулић бр. 24, Ветерник, МБ 20877928, ШД 8020, ПИБ 107820102, текући рачун бр. 160-430810-74, коју заступа Александра Злоколица (члан групе понуђача).</p> <p>7. <b>UNI GROUP-INSTITUT ZA INVESTICIJA U GRAĐEVINARSTVU Д.О.О.</b>, Суботичка бр.108, Нови Сад, МБ 21186830, ШД 7112, ПИБ 109460952, текући рачун бр. 285-2211000001017-36, коју заступа Сања Рачић (члан групе понуђача).</p> <p>8. <b>ПР ANĐELA VISION БИЉАНА БОЈКОВИЋ ДЕЛИЋ</b>, 27.октобар бр.5, локал бр.4, Рума, МБ 64443828, ШД 6920, ПИБ 109809411, текући рачун бр. 205-240070-06, коју заступа Биљана Бојков Делић (члан групе понуђача).</p>
<b>Рок извршења:</b>	Рок завршетка радова је 180 календарских дана увођења у посао
<b>Околности које представљају основ за измену Уговора:</b>	Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због



промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1.) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2.) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3.) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4.) закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5.) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
- 6.) у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.



	<p>У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу “Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.</p> <p>Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова.</p> <p>У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.</p> <p>Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.</p> <p>По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем ће се закључити анекс овог уговора.</p> <p>Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама.</p> <p>Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.</p> <p>Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.</p> <p>Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.</p> <p>Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става</p>
<b>Остале информације:</b>	////////////////////////////////////