



На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-99-8/17-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-99-4/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-99/17-IV – **ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ РУМА**

ПИТАЊЕ		ОДГОВОР
1	Молимо да нам растумачите Члан 6. Модела уговора, тј. да нам одговорите да ли ће се кишни дани сматрати разлогом за продужење рока за извођење радова?	Да, кишни дани ће се сматрати разлогом за продужење рока за извођење радова. Погледати Измене и допуне конкурсне документације број 404-99-9/17-IV

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БР.РЕШЕЊА 404-99-4/17-IV